

業務種別	委 託 件 名	規模区分	発注予定	開始	完了	委 託 概 要
システム関係	再給電方式（一定順序）本格対応	A	2025年5月	2025年7月	2026年3月	システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
システム関係	通信線路地図サーバリプレイス対応改修	A	2025年6月	2025年7月	2026年10月	サーバ保守限界に伴う基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
システム関係	C I S等物理分割対応（製造工程）	A	2025年9月	2025年11月	2028年1月	システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
システム関係	配電業務総合支援システム再開発に伴う貯蔵品管理システム大規模改修	A	2025年10月	2025年12月	2027年1月	システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
システム関係	送変電工事検査システムの開発	A	2025年11月	2026年1月	2026年9月	システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
システム関係	需給調整市場 アセスメント2自動化検討	B	2025年6月	2025年7月	2026年3月	需給調整市場 アセスメント2自動化に伴う配電システム改修における要件定義支援の委託
システム関係	障害対応支援ツール開発	B	2025年8月	2025年10月	2026年4月	システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
システム関係	送電モバイルサーバリプレイス	B	2025年8月	2025年10月	2026年9月	サーバ保守限界に伴う基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
システム関係	送変電地図情報システムのA r c G I Sバージョンアップに伴う改修	B	2025年10月	2025年11月	2026年9月	A r c G I Sバージョンアップにおける基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
システム関係	架空送電線ルート設計支援システムの開発	B	2025年12月	2026年2月	2027年1月	システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
システム関係	業務効率化および業務品質向上を目的とした生成A Iの導入委託	C	2025年4月	2025年5月	2026年3月	C I S業務における業務効率化および業務品質向上を目的とした生成A Iを活用した業務の委託
システム関係	エンジニアリング支援ツール保護制御適用（その2）	C	2025年4月	2025年5月	2026年3月	昨年度作成済のエンジニアリング支援ツールの運用に関する改良点の反映
システム関係	共架管理システムフォローアップ対応（本体機能）	C	2025年4月	2025年6月	2025年10月	フォローアップにおける基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
システム関係	C I S物理分割に伴う配電システム改修に関する要件定義支援	C	2025年6月	2025年7月	2026年12月	C I S物理分割に伴う配電システム改修における要件定義支援の委託
システム関係	長野給電制御所システムデータ整備業務委託	C	2025年4月	2025年7月	2026年3月	給電制御所システムのリプレイスに伴い、新システムに向けたデータ設計・検証試験を行う。
システム関係	名東給電制御所システムデータ整備業務委託	C	2025年4月	2025年7月	2026年3月	給電制御所システムのリプレイスに伴い、新システムに向けたデータ設計・検証試験を行う。
システム関係	架空送電線設計支援システムの要件定義支援	C	2025年6月	2025年8月	2026年3月	架空送電線設計支援システムの開発における要件定義支援の委託
システム関係	通信線路地図用モバイル端末リプレイス対応改修	C	2025年9月	2025年10月	2026年6月	モバイル端末リプレイスに伴う基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
システム関係	共架管理システムフォローアップ対応（G I S機能）	C	2025年4月	2025年6月	2025年10月	フォローアップにおける基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
運用・保守・維持管理	次期I Pネットワークに関する検証評価業務委託	A	2025年7月	2025年10月	2026年3月	次期C I N E Tの構築に必要な実機検証を行う。 ・マルチキャストパケット通信試験 ・S R－M P L S網のパケット通信試験 ・障害試験 ・高速切替動作試験 ・1 0 0 G伝送試験
運用・保守・維持管理	R O A D Mの性能評価業務委託	C	2025年4月	2025年5月	2025年7月	R O A D MメーカーのS D H対応製品が電力規格であるJ T－G 9 5 7に対応しているか、実機を用いて伝送試験を行う。
その他	B I M適用検討に向けた電気所の点群測定	C	2025年4月	2025年6月	2025年12月	B I Mデータ作成のため、電気所での点群測定を行う。